



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Pratica n. 67 del 03/06/2024

AREA OPERE PUBBLICHE - PNRR DETERMINAZIONE N. 622 Del 03/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP B77H21006760004 - CIG A038796A77 – AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023) ALLA DITTA "TENCI TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CASTELL'AZZARA (GR)" - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

CIG: A038796A77 CUP: B77H21006760004

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 07/08/2023 avente per oggetto "Uffici e servizi comunali - Riorganizzazione servizi - Aggiornamento e approvazione Organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27/12/2023 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024/2026 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/12/2023 avente per oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.118/2011) - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 08/01/2024 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2024 (P.E.G.) - Approvazione parte finanziaria";

PREMESSO:

CHE la rete stradale comunale è costituita in buona parte da strade bitumate e la necessità di garantire una corretta viabilità impone l'esigenza di provvedere ad un intervento di straordinaria manutenzione del piano viabile laddove si presentano fenomeni di fessurazione, formazione di buche e/o eccessiva usura del manto stradale;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23/10/2023, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Comunali 2023 - CUP B77H21006760004", redatto dal personale tecnico del Comune di Montepulciano, comportante una spesa di € 300.000,00 (di cui € 223.113,45 per lavori, €3.364,71 per oneri per la sicurezza, € 11.496,75 per costi della manodopera oltre ad €62.025,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

CHE l'intervento prevede il rifacimento di parte del manto stradale di Via di Nottola in Fraz. Montepulciano Stazione e Via di Martiena nel Capoluogo, tratti in precarie condizioni;

CHE l'opera è inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 – Aggiornamento N.1, approvato con Delibera C.C. n. 57 del 31/07/2023;

CHE con Determinazione Area Opere Pubbliche – PNRR n. 1487 del 28/11/2023 fu assunto l'impegno di spesa per complessivi € 300.000,00 al Cap. 1005242 (finanziato con avanzo) – Imp. 2023/4153 (ora Imp.2024/173);

CHE con Determinazione "Area Opere Pubbliche – PNRR" n. 1494 del 29/11/2023:

- fu avviato il procedimento per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto;
- fu stabilito di richiedere alla Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese l'attivazione della procedura di scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto;
- fu stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta;
- fu dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Roberto Rosati – Responsabile dell'Area Opere Pubbliche – PNRR;

CHE con PEC prot. n. 45291 del 30/11/2023 è stato richiesto alla CUC di attivarsi ai fini dell'espletamento delle procedure di gara;

CHE con Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 126 del 23/02/2024:

- furono approvati i verbali n. 1 del 06/02/2024 e n. 2 del 20/02/2024;

- fu dato atto della proposta di aggiudicazione del seggio di gara, come risultante dai verbali di gara sopra richiamati, in favore dell'operatore economico Tenci Tullio S.r.l., con sede legale in Castell'Azzara (GR), C.F. 00797300530 e P.I. 00797300530, che ha presentato un ribasso del 21,60%, corrispondente ad un importo offerto al netto dell'IVA di € 183.934,39, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €3.364,71 e così per complessivi € 187.299,10, oltre IVA;
- fu dato atto della non presenza di offerenti esclusi e che, pertanto, non è necessario procedere con le comunicazioni previste dall'art. 90, comma 1, lettera d), D. Lgs.36/2023;
- fu dato atto del fatto che gli esiti delle verifiche, effettuate dalla Centrale Unica di Committenza, sul possesso dei requisiti, in capo all'offerente, di ordine generale previsti dall'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara, saranno trasmessi al Comune di Montepulciano che disporrà l'aggiudicazione;

PRESO ATTO che la suddetta Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 126 del 23/02/2024 è stata pubblicata sul profilo del committente della CUC nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTA la comunicazione del 19/03/2024 (agli atti d'ufficio) registrata al prot. n. 10764 del 20/03/2024, con la quale la CUC:

- comunica di aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente (conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza);
- precisava che, a conclusione del procedimento di gara, il provvedimento con il quale si rende efficace l'aggiudicazione, dovrà essere trasmesso dal Comune di Montepulciano alla Centrale Unica di Committenza;
- segnala che il Comune di Montepulciano dovrà, infine, provvedere ad inviare le comunicazioni di propria competenza previste dall'art. 90 del D. Lgs 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO:

ESAMINATA la proposta di aggiudicazione, ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, e verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente si ritiene di poter disporre l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.55 del D. Lgs 36/2023 i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO il D.U.R.C. on line N. Prot. INPS_39990918 richiesto il 03/03/2024 (scadenza validità 01/07/2024) dal quale risulta regolare la posizione della ditta appaltatrice "TENCI TULLIO S.R.L.";

PRESO ATTO che il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione, viene così a modificarsi:

| NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | |
|--|--|---------------------|
| IMPORTO LAVORI | | 183.934,39 € |
| COSTI DELLA SICUREZZA | | 3.364,71 € |
| Importo complessivo lavori (compreso oneri della sicurezza) | | 187.299,10 € |

| | | |
|---|-----|---------------------|
| | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA sui lavori 22% | 22% | 41.205,80 € |
| Incentivo per la progettazione | 2% | 4.759,50 € |
| Imprevisti | | 11.148,68 € |
| Eventuali spese di gara e commissioni giud. (CUC, ANAC) | | 1.911,11 € |
| Lavori in economia (segnaletica) | | 0,00 € |
| Spese coordinatore in fase di esecuzione | | 3.000,00 € |
| RIBASSO D'ASTA e relativa IVA | | 50.675,81 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 112.700,90 € |
| | | 300.000,00 € |

PRESO ATTO della dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 resa dal Responsabile di Area in data 21/02/2023 (agli atti d'ufficio);

PRESO ATTO che viene individuato quale Responsabile unico del progetto l'Ing. Roberto Rosati (ora Responsabile dell'Area Opere Pubbliche – PNRR);

PRESO ATTO che il RUP ha dichiarato (come da dichiarazione prot. n. 40600 del 31/10/2023 agli atti d'ufficio):

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D.Lgs. 50/2016;
- di obbligarsi, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, dopo aver esaminato la proposta che è stata ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico e aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP B77H21006760004 – CIG A038796A77", all'operatore economico "**Tenci Tullio S.r.l., con sede legale in Castell'Azzara (GR), 58034 Via della Sforzesca 8, C.F./P.I. 00797300530**", che ha presentato un ribasso del 21,60%, corrispondente ad un importo offerto al netto dell'IVA di € 183.934,39, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.364,71 e così per complessivi € 187.299,10, oltre IVA;
3. di precisare che, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace;
4. di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto rimodulato a seguito della presente aggiudicazione:

| NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | |
|--|-----|---------------------|
| IMPORTO LAVORI | | 183.934,39 € |
| COSTI DELLA SICUREZZA | | 3.364,71 € |
| Importo complessivo lavori (compreso oneri della sicurezza) | | 187.299,10 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA sui lavori 22% | 22% | 41.205,80 € |
| Incentivo per la progettazione | 2% | 4.759,50 € |
| Imprevisti | | 11.148,68 € |
| Eventuale spese di gara e commissioni giud. (CUC, ANAC) | | 1.911,11 € |
| Lavori in economia (segnaletica) | | 0,00 € |
| Spese coordinatore in fase di esecuzione | | 3.000,00 € |
| RIBASSO D'ASTA e relativa IVA | | 50.675,81 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 112.700,90 € |
| | | 300.000,00 € |

5. di sub-impegnare la spesa di **€ 228.504,90** in favore della sopracitata ditta, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| CAPITOLO | IMPEGNO | Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti) | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' | | | |
|--------------|----------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | Esercizi succ. Euro |
| Cap. 1005242 | 2024/173 | 2.02.01.09.012 | 228.504,90 | | | |

6. di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP: B77H21006760004 – CIG: A038796A77;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato all'aggiudicatario e agli operatori economici ammessi alla procedura di gara;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme e con le modalità previste dall'art.18 del D. Lgs 36/2023;
9. di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto d'appalto dei lavori;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell'Area Finanziaria, alla

Centrale Unica di Committenza ed alla ditta aggiudicataria per quanto di rispettiva competenza;

11. di dare atto che il RUP è l'Ing. Roberto Rosati (Responsabile dell'Area Opere Pubbliche – PNRR);
12. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente;
13. di dare atto, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art.28 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
14. di precisare che, verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c.5. del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 così come modificato dall'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

IMPEGNI ASSUNTI

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.02.01.09.012 | 10.05 | 1005242 | 2024 |

| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 0 | N. 173 | € 0,00 | Subimpegno | N. 3 | € 228.504,90 |

Descrizione Creditore

TENCI TULLIO S.R.L.
Codice Fiscale: **00797300530** - P.Iva: **00797300530**

Descrizione Impegni Assunti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023

**IL RESPONSABILE DI AREA
ROSATI ROBERTO**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Rif. Atto: n.622 del 03/06/2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP B77H21006760004 - CIG A038796A77 – AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023) ALLA DITTA "TENCI TULLIO S.R.L. CON SEDE IN CASTELL'AZZARA (GR)" - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime visto Favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

IMPEGNI ASSUNTI

| Titolo | | Missione | | Capitolo | | Esercizio | |
|----------------|--------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| 2.02.01.09.012 | | 10.05 | | 1005242 | | 2024 | |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | | |
| 0 | N. 173 | € 0,00 | Subimpegno | N. 3 | € 228.504,90 | | |

Descrizione Creditore

TENCI TULLIO S.R.L.
Codice Fiscale: **00797300530** - P.Iva: **00797300530**

Descrizione Impegni Assunti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023

NOTE:

Montepulciano, lì 03/06/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005